

RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DELL'IMPORTO RICHIESTO (CIR)
O.C.S.R. n.67/2018 in modifica alla n.56 del 10 maggio 2018

RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI BOLOGNOLA			
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
A)	TOTALE LAVORI		
A1	LAVORI A CORPO	€	0,00
A2	LAVORI A MISURA	€	979.475,00
A3	LAVORI IN ECONOMIA	€	0,00
	TOT. LAVORI	€	979.475,00
A4	NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
A4.1	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	4% €	39.179,00
A4.2	Lavori in economia compresi nell'appalto	€	0,00
	TOT. LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO CONTRATTUALE	€	39.179,00
A5	LAVORI A BASE D'ASTA	€	940.296,00
	RIBASSO DI GARA	0,00% €	0,00
	IMPORTO LAVORI IN APPALTO	€	979.475,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA SUI LAVORI	10% €	97.947,50
B2	IMPREVISTI COMPRESA I.V.A. ED ARROTONDAMENTI	5% €	48.973,75
B3	SPESE TECNICHE:		
B3.1	Progettazione, direzione lavori, contabilità, piano particellare	€	192.027,73
B3.2	Incidenza CNPAIA	4% €	7.681,11
B3.3	iva su spese tecniche e cnpaia	22% €	43.935,94
B3.4	relazione geologica	€	4.000,00
B3.5	incidenza oneri previdenziali	2% €	80,00
B3.6	iva rel.geologica e oneri prev.	22% €	897,60
B3.7	collaudo	€	14.480,00
B3.8	Incidenza CNPAIA	4% €	579,20
B3.9	iva su spese collaudo e cnpaia	22% €	3.313,02
B4	indagini geologiche (iva inclusa)	€	3.660,00
B5	indagini strutturali (iva inclusa)	€	5.002,00
B6	INC.PERFUNZ.TECN.EXart.113,comma2D.lgs.50/2016	2% €	19.589,50
B7	contributo ANAC		225,00
	TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€	442.392,36
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (TOTALE A+B)			€ 1.421.867,36

Bologna, li 27/09/2019